

Proposta n. 1379 del 14/11/2022

Decreto n. 1294 del 15/11/2022

Servizio tecnico

CODICE OPERA: FABIANI006

CODICE MIUR: 0310070044

Cod. Intervento: PNRRM4C1I3.3S

OGGETTO: Lavori di completamento e rifacimento dell'impianto elettrico a seguito dell'intervento di adeguamento sismico Max Fabiani Gorizia. - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Decreto del Ministero dell'Istruzione n°13 del 08.01.2021 ai sensi della Legge n°160/2019. Aggiudicazione dei lavori all'impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l.

CUP: E85J20000150001

CIG: 9231183532

IL DIRETTORE AD INTERIM

Premesso che:

- risulta necessario provvedere all'intervento in oggetto per garantire il corretto utilizzo e la sicurezza della scuola Max Fabiani Gorizia;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel "Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell'E.D.R. di Gorizia 2022 - 2024", approvato con Decreto del Commissario dell'Ente n°355 del 06.04.2022, integrato giusto Decreto n. 663 del 14/06/2022 ed aggiornato con Decreto n. 762 del 12/07/2022;
- l'intervento è stato finanziato per l'importo di € 800.000,00 con Decreto del Ministero dell'istruzione n.13 dell'08 gennaio 2021, successivamente incluso nel PNRR pertanto "finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU".

Richiamati:

- il decreto n. 205 del 24/03/2021 con cui è stato individuato l'ing. Fabio Curci quale RUP dell'intervento in oggetto ed è stato approvato il gruppo di lavoro di sostegno al RUP in base al D.P.Reg n. 059/Pres del 01/04/2019 "Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)";
- il decreto n. 597 del 06/08/2021 con cui è stata prenotata la spesa di € 800.000,00 a valere sul capitolo di spesa 54400/127, giusta prenotazione n. 180/2021
- il decreto n. 597 del 06/08/2021 con cui i servizi di ingegneria e architettura inerenti la progettazione esecutiva come unico grado di progettazione, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità sono stati aggiudicati al R.T.P. con mandataria GRANDE FLORIANA C.F. GRNFRN86M58A399A P.IVA 02886160643, con sede legale a ZUNGOLI prov. AV in C.DA TOPPOLE n.1 CAP 83030 tel. 338.5926213 fax 0825845341 e-mail studiogrande.architettura@gmail.com PEC archgrandefloriana@pec.it con un'offerta pari a € 33.324,76 oltre all'IVA ed agli oneri contributivi di legge;
- il decreto n.1048 del 06/08/2021 con il quale è stata impegnata la spesa per i servizi in oggetto a seguito del contratto prot. n° 44/21 del 10.11.2021 sottoscritto con l'aggiudicatario;

Ente di Decentramento Regionale - Gorizia - Decreto n. 1294 del 15/11/2022

- il decreto n. 1012 del 14/09/2022 con cui è stato approvato il progetto in unico grado aggiornato al prezzario FVG 2022 dei lavori di "Lavori di completamento e rifacimento dell'impianto elettrico a seguito dell'intervento di adeguamento sismico Max Fabiani Gorizia" redatto dal R.T.P. con mandataria GRANDE FLORIANA C.F. GRNFRN86M58A399A P.IVA 02886160643, con sede legale a ZUNGOLI prov. AV in C.DA TOPPOLE n.1 CAP 83030, composto dagli elaborati allegati al presente Decreto e con un quadro economico di importo complessivo pari ad € 883.955,09.-, di cui € 624.226,08.- per lavori ed € € 259.729,01.- per somme a disposizione;

Dato atto che il Q.E. trova copertura come segue:

- € 800.000,00 finanziati con Decreto del Ministero dell'istruzione n.13 dell'08 gennaio 2021 sopra richiamato, giusta prenotazione 180/2021 (decreto 597/2021) al capitolo 54400/127;
- € 80.000,00 finanziati dal DPCM 28 luglio 2022, accertati al capitolo 42400/165 competenza esercizio 2022 – bilancio di previsione 2022/2024, e prenotati al capitolo 54400/175 competenza esercizio 2022 – bilancio di previsione 2022/2024, giusta prenotazione 439/2022 (decreto n. 1282/2022);
- € 3.955,09 finanziati da fondi propri al capitolo 52000/100 competenza esercizio 2022 – bilancio di previsione 2022/2024, giusta prenotazione n. 371/2022 (decreto n. 1085/2022)

Visto il decreto n. 1098 del 05/10/2022 con il quale:

- sono state approvate le risultanze della manifestazione di interesse RDI rfi 3425, come da verbale denominato "FABIANI006 Verbale globale RDI RfqReport.rfi_3425" di data 13/04/2022, pubblicata sul portale e-appalti FVG, in data 29/03/2022, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando ai sensi della L. 120/2020 art. 1 c. 2 lett. b);
- è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ex L. 120/2020, art. 1, comma 2, lettera b), per l'aggiudicazione dei lavori di completamento dell'intervento di adeguamento sismico e rifacimento impianto elettrico Max Fabiani Gorizia, con il seguente importo a base di gara: € 624.226,08 di cui € 34.460,10 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Viste le risultanze della procedura di gara RDO esperita sulla piattaforma eAppalti della Regione Autonoma FVG, come risulta dal verbale "FABIANI006 Verbale Globale RDO_RfqReport.rfq_34699", dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall'impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l., C.F. 00444880637 P.IVA 03932501210, con sede legale a Castelnuovo di Napoli (NA) in via Nazionale delle Puglie n. 378, CAP 80013, con un ribasso del 21,567% sull'importo netto dei lavori pari ad € 589.765,98, oneri di sicurezza pari ad € 34.460,10 esclusi.

Ritenuto:

- di approvare le risultanze della procedura di gara RDO esperita sulla piattaforma eAppalti della Regione Autonoma FVG, come risulta dal verbale "FABIANI006 Verbale Globale RDO_RfqReport.rfq_34699", dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall'impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l., C.F. 00444880637 P.IVA 03932501210, con sede legale a Castelnuovo di Napoli (NA) in via Nazionale delle Puglie n. 378, CAP 80013, con un ribasso del 21,567% sull'importo netto dei lavori pari ad € 589.765,98, oneri di sicurezza pari ad € 34.460,10 esclusi;
- di aggiudicare, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020, i lavori di completamento dell'intervento di adeguamento sismico e rifacimento impianto elettrico Max Fabiani Gorizia, all'impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l., C.F. 00444880637 P.IVA 03932501210, con sede legale a Castelnuovo di Napoli (NA) in via Nazionale delle Puglie n. 378, CAP 80013, per un importo contrattuale pari ad € 497.031,25, IVA esclusa ($€ 589.765,98 - 21,567\% = € 462.571,15 + € 34.460,10$);
- di subordinare, ai sensi dell'art 32, c. 7 del D.Lgs. n°50/2016, l'efficacia del presente atto all'esito favorevole delle verifiche in ordine alla capacità a contrarre dell'aggiudicatario.

Visti:

- la legge 120/2020;
- il d.lgs. 50/2016;
- la legge regionale 21/2019 che prevede l'istituzione degli Enti di decentramento regionale;
- la delibera di Giunta regionale n. 468/2020 con oggetto: "L.R. 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle sopresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il dott. Paolo Viola è stato nominato Commissario straordinario per l'avvio dell'Ente di decentramento

regionale di Gorizia dal 01.07.2020;

- il decreto del Commissario n. 1075/2021 di adozione del bilancio di previsione 2022 – 2024, reso esecutivo dalla delibera di Giunta regionale n. 1991/2021;
- il decreto del Commissario n. 1/2022 di adozione del Bilancio finanziario gestionale con il quale sono state assegnate le finanziarie ai responsabili dei servizi (e s. m. i.);
- il decreto del Commissario n. 1/2022 di adozione del Bilancio finanziario gestionale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;
- la delibera di Giunta regionale n. 721/2022 di conferimento dell'incarico di Direttore ad interim del Servizio Tecnico dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia all'arch. Lara Carlot dal 25.05.2022 al 01.08.2023;
- la delibera di Giunta regionale n. 1313/2021 di conferimento dell'incarico di direttore del Servizio affari generali dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia al dott. Cristian Lanza dal 01.09.2021 al 31.08.2024;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

DECRETA

- di approvare le risultanze della procedura di gara RDO esperita sulla piattaforma eAppalti della Regione Autonoma FVG, come risulta dal verbale "FABIANI006 Verbale Globale RDO_RfqReport.rfq_34699", dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall'impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l., C.F. 00444880637 P.IVA 03932501210, con sede legale a Castelnuovo di Napoli (NA) in via Nazionale delle Puglie n. 378, CAP 80013, con un ribasso del 21,567% sull'importo netto dei lavori pari ad € 589.765,98, oneri di sicurezza pari ad € 34.460,10 esclusi;
- di aggiudicare, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020, i lavori di completamento dell'intervento di adeguamento sismico e rifacimento impianto elettrico Max Fabiani Gorizia, all'impresa S.I.C.C.I. SUD s.r.l., C.F. 00444880637 P.IVA 03932501210, con sede legale a Castelnuovo di Napoli (NA) in via Nazionale delle Puglie n. 378, CAP 80013, per un importo contrattuale pari ad € 497.031,25, IVA esclusa ($€ 589.765,98 - 21,567\% = € 462.571,15 + € 34.460,10$);
- di subordinare, ai sensi dell'art 32, c. 7 del D.Lgs. n°50/2016, l'efficacia del presente atto all'esito favorevole delle verifiche in ordine alla capacità a contrarre dell'aggiudicatario.

Il Direttore centrale per funzioni particolari
Arch. Lara Carlot

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LARA CARLOT

CODICE FISCALE: CRLLRA67P67G888P

DATA FIRMA: 15/11/2022 12:10:09

IMPRONTA: 235COD271CB317253935C46E9142FCA113812579786A3417490BB987513E0B73
13812579786A3417490BB987513E0B7315FEB36AA2D5F41DF69A5782CE5AD02C
15FEB36AA2D5F41DF69A5782CE5AD02C01818281F185AE8E3BD6469682029F4E
01818281F185AE8E3BD6469682029F4E303AB4CCF60D4A52F326A86D05F3567B